
筑
龙
网
 W
WW
.Z
HU
LO
NG
.C
OM

高 速 公 路 建 设 项 目 施 工 投 标 文 件 

A. 投标书格式 
 

南昌绕城公路乐化至温家圳段高速公路建设项目施工 A5-2 合同段 
 

投 标 书 
 
致：江西省交通厅乐温高速公路建设项目办公室 

1、在研究了上述项目第  A5-2   合同段的招标文件（含补遗书第 NO.1 号）和考察了工

程现场后，我们愿意按人民币（大写）肆仟壹佰捌拾壹万捌仟肆佰捌拾 元（41818480 元）的投

标总价，或根据上述招标文件核实后确定的另一金额，遵照招标文件的要求承担本合同工程的

实施、完成及其缺陷修复工作。 
2、第 A5-2 合同段由 K  18  + 385.46  至 K  19  +  811 ,长约 1.42554  KM，设计等

级为高速公路，路面主要采用沥青混凝土路面。有  互通 立交 1  处，大中桥 2 座，计 148 长   
M；隧道   座，计长   M。以及其他构造物工程等。 

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标

书附录内写明的开工期内开工，并在 10 个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，

该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。 
4、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写

明的金额提交履约担保。 
5、我们同意在从规定的开标之日 70  天的投标文件有效期内。严格遵守本投标书的各项

承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。 
6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之

间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 
7、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标，同时也理

解，你单位不负担我们的任何投标费用。 
8、随同本投标书，我们出具金额为人民币 80 万元的投标担保。如果我们在本投标文件有

效期内撤回投标文件；或拒绝按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或

在接到中标通知书后的 7 天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权

没收投标担保，另选中标单位。 
 

 
投标人地址：*****************************   投标人：********************  （盖章） 
 
邮政编码：        ********                    法定代表或其授权的代理人： 
 
电   话：      **************                 （职务）      （姓名）     （签字）     
 
传    真：     **************                  日   期 ：    年   月   日       
 

 
投标书签署人签名：             
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B 投 标 书 附 录 

 

投 标 书 附 录 

 
 

 
                                       投标书签署人签名：                   

序

号 
事      项 

合同 
条款 

数    据 

1 投标担保金额 —— 人民币 80 万元 

2 履约担保金额 10.1 合同价格的 10% 

3 
发开工通知书期限（从签

定合同协议书之日算起） 
41.1 10 天内 

4 
开工期（接到监理工程师

的开工令之日算起） 
41.1 10 天内 

5 工期 43.1 工期：10 个月 

6 拖期损失偿金 47.1 合同价格的 0.5‰元/天 

7 拖期损失偿金限额 47.1 合同价格的 10% 

8 缺陷责任期 49.1 缺陷责任期：24 个月 

9 保修期 50.2 
路基、路面工程 5 年，桥梁工

程 6 年 

10 
中期（月进度）支付证书

最低限额 
60.2 人民币 50 万元 

11 保留金的百分比 60.3 月支付额的 10% 

12 保留金限额 60.3 合同价的 5% 

13 开工预付款 60.5 合同价的 20%，分三次支付 

14 材料备料预付款 60.7 70%（见专用条款 60.7） 

15 支付时间 60.15 
中期支付证书开出后 21 天 
最后支付证书开出后 42 天 

16 未付款项的利率 60.15 0.1‰/天 

17 优良工程保证金 范本无此条款 5% 


